

7. 7. 32

Betr: Kostenanschlag über Ab:u.Aufbau der Orgel zu
Höringhausen vom 27. Juni 1931.

Zu beregtem Kostenanschlag ist hinzuzufügen, daß die klingenden Prospekt Pfeifen durch verlängerte Kondukten mit den Windladen verbunden werden, da von der Bauleitung einschneidendere Änderungen des Orgelgehäuses geplant ist u. von derselben angeordnet u. ausgeführt würde.

Weiter ist in nachstehendem Grundpreise die Windmaschine nicht mit einbegriffen u. besonders angeführt. Sollte vorläufig vom Einbau der Maschine abgesehen werden, so ist bei Intonation u. Stimmung ein Kalkant von der Gemeinde zu stellen.

Die Kosten betragen unter Berücksichtigung vorstehender kleinen Änderungen für Ab.u.Aufbau der Orgel, ohne Gehäuseänderung u. Ventus
805,00 RM.

Die Kosten für einen nachträglichen Einbau eines Ventus ohne elektr. Installation 360,00 RM.

Würde die Maschine zugleich mit den Aufbauarbeiten mit angelegt ermäßigt sich der Preis um RM 45,00.

=====

Insbesondere verweise noch auf den Nachsatz, auch evtl. Überführung von Reparaturteilen zur Werkstatt.